

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés), amely létrejött egyrészről a:

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

- Székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117.
- Adószám: 15730923-2-13
- Bankszámla szám: 11742252-15393290 OTP Bank Nyrt.
- Képviseli: **Hoffman Pál** Polgármester
- Telefon/1: **+36-20-9144-410**
- Telefon/2: **+36-24-520-900**
- Fax: +36-24-520-920
- E-mail: hivatal@tokol.hu

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) részéről, másrészről a:

VITUKI Hungary Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság

- Székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 3.
- Levelezési címe: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 3.
- Cégjegyzékszám: Cg.01-09-399598
- Adószáma: 27829848-2-43
- Bankszámlaszám: 10400872-50527066-90741006 Takarékbank Zrt.
- Képviselője: **Gresz István** ügyvezető igazgató
- Mobil telefon: +36 (30) 383-6408
- E-mail: gresz.istvan@vituki.eu

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen, mint Felek (a továbbiakban **Felek**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól
„Tököl Város 2021. évi Helyi Vízkár-elhárítási Tervének felülvizsgálata, aktualizálása”
tárgyú munka, **mint a jelen Szerződés tárgyának végrehajtását.**
2. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.
3. A szerződés közvetett tárgyainak meg kell felelniük különösen a következő feltételeknek:
 - A.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 - B.) a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 - C.) az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet,
 - D.) a települési vízkár-elhárítási tervek módszertani segédlete (Budapest, OVF, 2015. április).
4. Tervező feladata továbbá, hogy az elkészült vízkár-elhárítási tervet leegyeztesse a **Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal** (továbbiakban: **KDVVIZIG**), mely során Tervező a Megrendelő meghatalmazása alapján jár el. Jelen szerződéssel Megrendelő meghatalmazza a Tervezőt, hogy nevében és helyette járjon el az illetékes hatóságoknál, vagyonkezelőknél, üzemeltetőknél. Jelen meghatalmazás a jelen szerződés időbeli hatályának megszűnéséig hatályos.
5. Tervező kijelenti, hogy a szükséges technikai és humán erőforrással, illetve a szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik, illetve azt adott esetben – jogszabályoknak megfelelő – alvállalkozókkal (teljesítési segédekkel) azokat biztosítja. Az alvállalkozó(k) (teljesítési segédek) bevonásához a Megrendelő hozzájárul.

6. A feladat végrehajtásának kezdete: **Jelen Szerződés aláírásának napja.**

A feladat végrehajtásának véghatárideje – tervdokumentáció kidolgozása:

Határidő: A tervdokumentáció kidolgozása: **2024. január 20.**

Fenti határidő akkor tartható, amennyiben a **Megrendelő teljes körű adatszolgáltatása 2023. december 05-ig** megtörténik.

A tervdokumentáció jóváhagyásának határideje - véghatáridő:

Véghatáridő: Vállalkozó/Tervező a tervdokumentáció kidolgozását követően, annak négy (4) nyomtatott és egy (1) elektronikus CD/DVD példányát, Megrendelő Meghatalmazásával beküldi a **KDVVIZIG-hoz megkérve hozzájárulását, jóváhagyó aláírását.** A KDVVIZIG hozzájárulását 30 napos ügyintézési határidővel vállalja, azaz előre láthatóan **2023. február 20-ra megküldi az Önkormányzat számára két (2) nyomtatott példányban.**

7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező, hatályos jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.
8. Vállalkozó alvállalkozó (közvetített szolgáltatás) igénybevételére jogosult.
9. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Helyi Vízkár-elhárítási Terv felülvizsgálatához, aktualizálásához szükséges adatokat, információkat, 2023. december 5-ig Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
10. Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkáját figyelemmel kíséreni, Vállalkozó kezdeményezésére konzultációkon, egyeztetéseken részt venni azzal kapcsolatban, valamint a lényeges kérdésekben állást foglalni.
11. A jelen szerződésben vállalt tervezési munka elvégzésének, vállalkozói díja: **nettó 450 000,-Ft, azaz nettó Négyszázötvenezer forint + 27% ÁFA (121 500,-Ft), mindösszesen bruttó 571 500,-Ft, azaz bruttó Ötszázhetvenegyezer-ötszáz forint.**
12. Vállalkozó egy alkalommal, a tervdokumentáció KDVVIZIG jóváhagyását követően (véghatáridő) jogosult számlát kibocsátani, a Megrendelő teljesítésigazolása alapján. Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkozó végszámlájának benyújtását követően annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja, a Vállalkozó **Takarékbank Zrt.** által vezetett: **10400872-50527066-90741006** számú bankszámlájára.
13. Vállalkozó által jogszerűen benyújtott számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg. Ennek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi kamatrátá, amely a fizetési határidőtől a számla kiegyenlítéséig eltelt időtartam alapján kerül kiszámításra.
14. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy -részére felróható okból történő- késedelmes vagy nem szerződés szerinti minőségben történő teljesítés esetén kötbér terheli, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj napi 0,5 %-a. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-át. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.
15. Abban az esetben, ha Megrendelő a jelen szerződéstől eláll, vagy a munkát Vállalkozótól független okokból szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készségi fok alapján elszámolni.

Jelen szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben kijelölt felelős képviselők:

Megrendelő műszaki képviselője, műszaki ellenőre az ajánlat tárgyában:

- Neve: **Hoffman Pál** Polgármester
- Munkahelye: Tököl Város Önkormányzata
- Telefon száma: **+36-20-9144-410**
- E-mail: hivatal@tokol.hu

Vállalkozó műszaki képviselője:

Név: **Gresz István** okl. építőmérnök (MMK 01-11985/ 01-61450)
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 37/B.
Tel/Fax: +36 30 383 64 08
E-mail: gresz.istvan@vituki.eu


Tervező részéről kapcsolattartó:

Név: **Licskó Béla** építőmérnök (MMK 01 9488)
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 37/B
Tel/Fax: +36 20 970 67 78
E-mail: licsko.bela@vituki.eu

16. Jelen szerződés módosítása és kiegészítése hatályosan csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.
17. Ha Feleltől független vagy függő körülmény a szerződés teljesítését veszélyezteti, az erről tudomással bíró Fél köteles a szerződés módosítását kezdeményezni.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a szerzői jogokra vonatkozóan az 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.
19. Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozik, hogy az általa jegyzett gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3 § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Jelen szerződés négy (4) eredeti példányban készült, melyet felek annak elolvasását, értelmezését követően, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá.

Kelt: Tököl, 2023. november 14.



Megrendelő
Tököl Város Önkormányzata
képviseli: Hoffman Pál
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyző
Tököl, 2023.11.14.
Balogh I.
aláírás



Vállalkozó
VITUKI Hungary Mérnökiroda Kft.
képviseli: Gresz István
ügyvezető igazgató

