

HÁZ PLUSZ KFT
2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
Tel./Fax: +36-423-745
e-mail: haszplusz@invitel.hu

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől

Cégnév: Tököl Város Önkormányzata
 (Hoffman Pál polgármester)

Székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117.

Adószám: 15393290-2-13

Kapcsolattartó neve: Ércesné Beck Anikó

Telefonszám: 06-24/520-900

E-mail cím: hivatal@tokol.hu, mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másfelől a

Cégnév: HÁZ PLUSZ Kft

Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi utca 38.

Adószám: 12214798-2-13

Bankszámláját vezető hitelintézet neve: OTP Bank

Bankszámlaszáma: OTP 11736037-20589383

Kapcsolattartó neve: Sipiczki Zoltán

Telefonszám: 06-25/423-745

E-mail cím: hazplusz@invitel.hu

Postacím: 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.

mint tervező, továbbiakban **Tervező**

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Tervező az általa elkészített és elfogadott **Kiviteli tervek** alapján elvállalja a Három gondozási egységes bölcsőde KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése kivitelezésének megvalósításához szükséges **tervezői művezetési** feladatok ellátását, építész tartószerkezet, belső-gépészet, közmű, épületvillamosság szakágakra vonatkozóan, a 211/2013. (XI.31.) számú képviselő-testületi határozat szerint.

2. A szerződés időtartama

A tervezői művezetés a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a kivitelezés teljes időtartama alatt.

3. A művezetési tevékenység helye

3.1. **Tervező** tevékenységét elsősorban az építés kivitelezés helyszínén látja el, azonban esetlegesen Megrendelő utasítására tevékenységét köteles a Megrendelő által megjelölt más helyszínen is elvégezni.

- 3.2. Ha a tervezői művezetést nem a kivitelezés helyszínén kell teljesíteni, a teljesítés helyét és idejét **Megrendelőnek** a tervezői művezetésről szóló értesítésében kell **Tervezővel** közölnie

4. A szerződéses feladat tartalma

- 4.1. **Tervező** a létesítmény tervezői művezetése során arra vállal kötelezettséget, hogy annak terv szerinti kivitelezését – elsősorban a kivitelezés helyén – az összes tárgyban leírt szakágat érintően figyelemmel kíséri, magyarázattal, tanácsadással segíti.
- 4.2. **Tervező** szakszerű és konkrét válaszokat ad azokra a kérdésekre, amelyeket a kiviteli tervekkel kapcsolatban Megrendelő vagy a képviselőjében eljáró **Lebonyolító a Tervezőhöz** intéz. A válasz szöveges magyarázat, magyarázó ábra vagy kiegészítő tervrajz lehet. **Tervező** a választ vagy magyarázó ábrát az építési naplóban, kooperációs jegyzőkönyvben rögzíti vagy egyéb dokumentum átadásával írásban adja meg.
- 4.3. A kivitelezés folyamán adódó műszaki problémák megoldásához szükséges tervezői művezetésről **Megrendelő**, vagy **Kivitelező írásban** (telefaxon, e-mailben, levélben) értesíti **Tervezőt** és az értesítéstől számított 3 munkanapon belül az egyeztetett időpontban **Tervező** köteles a kivitelezés helyszínén megjelenni.
- 4.4. **Tervező** a művezetés kitűzött, vagy előzetesen egyeztetett időpontjában köteles a helyszínen megjelenni és feladatát ellátni.

5. A tervezői művezetés díja, elszámolása

- 5.1. $1.180.000,- \text{ Ft} + \text{ÁFA} (318.600,-) = 1.498.600,- \text{ Ft}$,
azaz Egymillió-négyszázkilencvennyolcezerhatszáz/00 Ft
- 5.2. Tervezői művezetési díj leszámlázása a Kivitelező számlázási ütemezésével azonos.
- 5.3. A fent meghatározottak szerinti művezetés elszámolásához Megrendelő teljesítésigazolása szükséges, mely alapján a számla benyújtható.
- Megrendelő a művezetési díjat – teljesítésigazolása kiállítását követően - a **Tervező** által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított **30 napon** belül, átutalással egyenlíti ki.
- 5.5 Késedelmes fizetés esetén **Tervezőt** késedelmi kamat illeti meg, amely a késedelmesen teljesített díjra és a késedelem időtartamára számított összeg a Ptk. 301/A. § -a szerint.

Egyéb feltételek

- 5.6. **Tervező** a művezetés során köteles a balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartani.

5.7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos konzultációra jogosult képviselők:

Megrendelő képviselője: Hoffman Pál polgármester

Tervező képviselői: Sipiczki Zoltán építész vezető tervező, illetve a kiviteli tervekben


Projekt menedzser részéről: Ércsné Beck Anikó műsz. Irodavezető.

5.8. Jelen szerződést a felek csak írásban, közös akarattal módosíthatják a Kbt.-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.


5.9. E szerződésben nem érintett kérdésekben a Kbt. és Ptk. rendelkezései irányadóak.


2013 NOV 30.

Dunaújváros, 2013.....


Tervező




Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyző
Tököl, 2013. 11. 30.
aláírás