

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől Tököl Város Önkormányzata (cím: Tököl Város Önkormányzata, Tököl, Fő út 117. adószám: 15730923-2-13 képviseli Hoffman Pál polgármester), mint Megbízó

másrésztől a RS Ökorégió Nonprofit Kft. (székhely: 23400 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., adószám: 27823103-2-13 képviseli: Turcsány Andrea ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban, mint Vállalkozó)

között (a Megbízó és a Vállalkozó továbbiakban együtt: Felek), a keltezésben foglalt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

## 1. A szerződés tárgya

Felek rögzítik, hogy Megbízó pályázati támogatásban részesült a TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése címmel benyújtott pályázatával. A támogatási kérelem azonosítószáma TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00033.

**Vállalkozó tevékenysége a támogatási kérelemben megjelölt Rezilienciavizsgálat elvégzése.**

## 2. Szerződés időtartama

A szerződés határozott időtartamra szól, mely a szerződés aláírásakor hatályos támogatási kérelemben rögzített első mérőföldkö teljesítésének dátuma, vagyis 2022.12.31.

A munkavégzés kezdete: **Jelen szerződés aláírása**

## 3. Megbízási díj

Vállalkozót az 1) pontban meghatározott feladatok elvégzéséért megbízási díj illeti meg:

Feladat neve	Megbízási díj nagysága	Teljesítés módja
Rezilienciavizsgálat elvégzése	800.000 Ft + 27 % Áfa	a vizsgálati anyag átadását követően egy összegben

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a fenti feladatokat azok teljesülését követően igazolja, és befogadja vállalkozó számláját. A számlák fizetési határideje, azok kézhezvételétől számított 15 naptári nap.

## 4. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó vállalja, hogy az 1) pontban megjelölt tevékenységeket megfelelő minőségben, a Megbízóval együttműködve, a Megbízó érdekeinek megfelelően elkészíti.

Vállalkozó feladatait saját telephelyén látja el.

## 5. Szerződés megszűnése

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba és a 2) pontban foglalt határidő teljesülésével szűnik meg.

Azonnali hatállyal mondhatják fel Felek jelen szerződést, amennyiben a másik fél a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi.

Vállalkozó a teljesítés során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

#### 6. Egyéb kikötések

Felek jelen szerződést a hatályos Támogatási Szerződésben foglalt prognosztizált befejezési határidő alapján kötötték meg. Amennyiben a beruházás a Feleken kívüli okból két hónapot meghaladó mértékben késedelmet szenved, akkor a Felek jelen szerződést újratárgyalják.

Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően a Vállalkozó a Megbízó nevét, a teljesítés idejét és az elvégzett feladat leírását referenciái között szerepeltethesse.

Alulírott Felek ezen megbízási szerződésüket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá.

A szerződés által nem szabályozott kérdésekben a hatályos ágazati jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1.pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Tököl, 2022. augusztus 9.



Tököl Város Önkormányzata  
Hoffman Pál polgármester

Pénzügyi ellenjegyző  
Tököl, 2022. 08. 09.  
[Handwritten signature]  
aláírás

RS Ökorégió Nonprofit Kft.  
Turcsány Andrea ügyvezető

RS Ökorégió Nkt.  
2340 Kiskőrösi út, 13. sz. 1. em.  
Adószám: 238231032-13